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Rep. n.______ del________  

CONTRATTO D’APPALTO  

per l’esecuzione degli “Interventi di innovazione tecnica per l'adeguamento tecnologico ed 
efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli edifici I, II e III 
Polifunzionale,in   Campobasso”.  

CUP:___________________, CIG:___________________.  

  

In Campobasso, l’anno duemila___________, il giorno______________ del mese di 
_________________, nella sede della stazione appaltante Università degli Studi del Molise, 
sita in Campobasso alla via F. De Sanctis, avanti a me dott. _______________________, 
C.F._____________________, ufficiale rogante, autorizzato a rogare nell’interesse dell’Ente 
atti e contratti in forma pubblica amministrativa, senza l’assistenza dei testimoni per 
espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i 
requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:  

a) Il sig. _____________________________ nato a _______________ il _____________, 
C.F._____________________, in qualità di _____________________________________, 
il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 
dell’Università degli Studi del Molise che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai 
sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato 
semplicemente "stazione appaltante";  

b)   

Nel caso di singola impresa  

Il sig. _____________________________ nato a _______________ il _____________, 
C.F._____________________, in qualità di _____________________________________ 
dell’impresa _______________________, con sede legale in ______________________, 
alla via_________________________________, C.F.___________________________ e 
partita I.V.A._________________________, che nel prosieguo dell’atto verrà 
denominato semplicemente "appaltatore".  
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Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese  

Il sig. _____________________________ nato a _______________ il _____________, 
C.F._____________________, in qualità di _____________________________________ 
dell’impresa _______________________, con sede legale in ______________________, 
alla via_________________________________, C.F.___________________________ e 
partita I.V.A._________________________, che agisce quale capogruppo  

mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, 
costituito con atto del notaio ______________________, in _____________, Rep. n. 
_________ in data __________ , tra essa e le seguenti imprese mandanti:  

Impresa n.1 ______________________________________________________ C.F.: 

_________________________, Partita I.V.A. _______________________ con sede 

in __________________, Via ______________________, n.________ Impresa n.2 

______________________________________________________ C.F.: 

_________________________, Partita I.V.A. _______________________ con sede 

in __________________, Via ______________________, n.________ Impresa n.3 

______________________________________________________ C.F.: 

_________________________, Partita I.V.A. _______________________ con sede 

in __________________, Via ______________________, n.________ Impresa n. n 

______________________________________________________ C.F.: 

_________________________, Partita I.V.A. _______________________ con sede 

in __________________, Via ______________________, n.________  

cooptata ai sensi dell’art.48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che nel 
prosieguo dell’atto verrà denominato semplicemente "appaltatore".  

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, 
mi chiedono di ricevere questo atto.  
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PREMESSO CHE  

- con delibera di  _______________ n._____ del ___________ , esecutivo a norma di 

legge, è stato approvato il progetto esecutivo degli Interventi di innovazione tecnica 

per l'adeguamento tecnologico ed efficientamento energetico degli impianti di 

climatizzazione degli edifici universitari denominati I, II e III Polifunzionale in 

Campobasso, per un importo complessivo di € __________________, di cui € 

_________________ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

- con successivo provvedimento n._____ del _______ la stazione appaltante ha 

deliberato di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il 

criterio ______________________________________;  

- con provvedimento n.___ del _________, l’appalto è stato aggiudicato in via 

definitiva all’impresa _______________ con sede in ______________ con il ribasso 

del _________ % sull’importo a base d’asta di €__________ e, quindi, per un importo 

dei lavori da appaltare di € _______________ e di € ____________ per oneri per la 

sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;  

- il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come 

risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. ________ in data 

____________;  

- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale 

sottoscritto in data ______________, del permanere delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. Tutto ciò 

premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:   

Art. 1 -  Premessa  

La premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto.  



 

 6/22  

  

Art. 2 -  Oggetto del contratto  

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa, ivi incluse tutte le operazioni 

di fornitura delle apparecchiature, macchinari e quanto altro necessario per rendere 

perfettamente funzionale l’intervento appaltato. L’appaltatore si impegna alla loro 

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o 

da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito anche denominato “codice 

dei contratti”).  

2. Anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i. per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione 

appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà 

riferimento ai seguenti codici:  

Codice Unico di Progetto (CUP): _________________________; 

Codice identificativo gara (CIG): _________________________.  

Art. 3 -  Ammontare e condizioni generali del contratto  

1. Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto, è fissato in € ________________ comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

oltre IVA nella misura di legge.   

2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:   

a. € _______________ per lavori veri e propri, incluse le necessarie forniture di 

apparecchiature, macchinari e quanto altro necessario per rendere 

perfettamente funzionale l’intervento appaltato ;   

b. € _______________ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.  

3. L’importo contrattuale così definito è al netto dell’I.V.A..  
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4. L’appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall’appaltatore sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui 

al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto 

posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.   

5. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis 

del D. Lgs. n.50 del 2016, e ss.mm.ii., per cui l'importo contrattuale resta fisso ed 

invariabile e nessuna delle parti contraenti potrà invocare alcuna verificazione sulla 

misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori.   

6. L' Elenco dei Prezzi unitari dei lavori a corpo corrisponde alla combinazione più 

favorevole per la Stazione appaltante fra l'elenco offerto dall'appaltatore in sede di 

aggiudicazione, eventualmente corretti, e i prezzi unitari del progetto posto a base 

di gara al netto del ribasso di aggiudicazione;   

7. L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione.  

Art. 4 -  Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore  

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore elegge domicilio 

in____________, presso ______________, alla via_______________, n.____________;  

2. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati 

mediante__________________ sul conto corrente corrispondente al seguente codice 

IBAN  ____________________________, acceso presso _______________________.  

3. L’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a 
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persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività 

necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane 

responsabile dell’operato del suo rappresentante.  

L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata del contratto, 

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il 

cambio immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata 

comunicazione.  

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di 

cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore 

alla stazione appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni 

responsabilità.  

Art. 5 -  Termini di esecuzione - penali  

1. I lavori saranno consegnati entro_________giorni dalla stipula del presente 

contratto.  

2. L’appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di giorni ________ 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene 

applicata una penale pari allo _________ per mille dell’importo contrattuale, 

corrispondenti ad €______________, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  

4. Nel conteggio dei termini di esecuzione viene fatta eccezione per eventuali 

proroghe concesse dalla stazione appaltante a fronte di motivate richieste effettuate 

dall’affidatario in forma scritta e con debito anticipo rispetto ai termini prestabiliti 

nel contratto.  

5. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo 

contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in 
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danno dell’appaltatore. Saranno comunque a carico dell’appaltatore tutti i maggiori 

oneri derivanti dal ritardo sopra citato.  

Art. 6 -  Sospensioni o riprese dei lavori  

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via 

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano 

prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può 

disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, con l’intervento 

dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con 

l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. È da 

intendersi compresa la eventuale necessità di procedere alla redazione di varianti in 

corso d’opera secondo l’applicabilità dei dettami dell’art. 106 del Codice dei 

Contratti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).  

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che 

ne hanno comportato l’interruzione.  

3. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di 

forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento 

dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si 

provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti 

impedimenti, dandone atto in apposito verbale.  

4. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che 

la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto a mezzo 

PEC il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore 

dei lavori affinché egli provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La 

diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se 

l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.  

5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a 

pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le 
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sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale 

di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si 

rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.  

6. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista 

per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può 

richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si 

oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro 

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta 

all’appaltatore alcun compenso o indennizzo.  

7. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il 

responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.  

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante 

per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, 

l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di 

quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.   

9. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità 

qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non 

siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.  

Art. 7 -  Oneri a carico dell’appaltatore  

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 

d’appalto, quelli a lui imposti per legge o regolamento. S'intendono comprese nei 

lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese relative al trasporto di qualsiasi 

materiale o mezzo d’opera, all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti 

previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia 

per tutta la durata dei lavori.  
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2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate 

fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

3. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile della disciplina e del buon ordine del 

cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di 

legge e di regolamento.  

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 

tecnico abilitato, secondo le previsioni del capitolato speciale e in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da seguire. L’assunzione della direzione di cantiere da 

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese 

operanti nel cantiere.  

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione 

tecnica e la buona conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di 

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali e delle 

componentistiche.  

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 21.  

Art. 8 -  Contabilità dei lavori e pagamenti  

1. La contabilità dei lavori è effettuata a corpo e in conformità alle disposizioni 

vigenti.  

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in 

cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto 

all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto. 

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono 

eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei 
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lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza e l’attendibilità attraverso 

un riscontro nel computo metrico estimativo, dal quale le aliquote sono state 

dedotte. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota 

eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il 

risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.  

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 

l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i 

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.  

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i 

lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla 

stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.   

5. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del 

contratto, potrà essere corrisposta a favore dell’appaltatore un’anticipazione sul 

corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore, previa formale 

richiesta dall’appaltatore alla stazione appaltante.  

6. I successivi pagamenti in acconto possono avvenire per stati di avanzamento, 

mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, al 

netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, non sia inferiore al 20% 

dell’importo contrattuale.  

7. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 

l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% 

(dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo 

è liquidato col conto finale.  

8. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata 
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una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto 

finale.   

9. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause 

non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di 

avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 

dall’importo minimo di cui al comma 6.  

10. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia 

fideiussoria e deve essere effettuato entro 90 giorni dall'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce 

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del 

codice civile.   

11. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal 

soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare 

esecuzione assuma carattere definitivo   

12. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti 

nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, 

legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii..   

13. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, 

per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, 

raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, l’appaltatore ha facoltà di 

agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in 

mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di 

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.  
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Art. 9 -  Revisione dei prezzi  

Nell’ambito del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Decreto Legge 

27 gennaio 2022, n. 4 c.d. “Sostegni ter” è prevista la revisione dei prezzi di cui all’art. 

106, Comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016.  

Art. 10 - Variazioni al progetto e al corrispettivo  

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far 

ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui 

all'articolo 106 comma 1 del codice dei contratti.  

2. Il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura, anche a 

causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in 

parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica 

rispetta i dettami dell’articolo 2 del D.Lgs. 50/2016.  

3. Per le modifiche, variazioni e varianti contrattuali non già espressamente 

richiamate nei primi due commi, trovano applicazione gli articoli 8 e 22 del Decreto 

Ministeriale 7 marzo 2018, n.49 e, in particolare, qualora fosse necessario introdurre 

nuovi prezzi, le indicazioni contenute a riguardo.    

Art. 11 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione, gratuita manutenzione  

1. Il certificato di collaudo provvisorio, che attesta la verifica di funzionalità, emesso 

dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 102, 

comma 2, del codice dei contratti), deve essere confermato dal responsabile del 

procedimento. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto 

formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del 

medesimo termine.  

2. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per 

la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 
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stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere 

definitivo.  

3. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino 

all’approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facoltà 

della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate.  

Art. 12 - Risoluzione e recesso del contratto  

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante PEC con messa 

in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:  

a. nei casi di cui all’articolo 108 del D.Lgs. n.50 del 2016;  

b. inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i 

tempi di esecuzione;  

c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 

lavori;  

d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale;  

e. sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;  

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;  

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche solo 

parziale del contratto;  
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h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera;  

i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva (o 

del direttore dei lavori) ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;  

j. perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

k. ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.  

2. Se del caso, la stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza 

dell’attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci.  

3. L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.  

4. Ai sensi dell’art.2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione la 

violazione degli obblighi derivanti dai disposti del medesimo D.P.R. 62/2013 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).  

5. Per la risoluzione e il recesso, per quanto non già richiamato, trovano applicazione 

le disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e gli articoli 108 e 109 del D.Lgs.  

50/2016.  

Art. 13 - Controversie  

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a 

quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento acquisisce 

immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, valutata 

l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, formula 

all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione 
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dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario, sulla quale le parti 

si devono pronunciare entro trenta giorni.  

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del 

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:  

a. che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le 

quali sia necessaria una variante in corso d’opera;  

b. che il loro importo non sia inferiore al 10%.  

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si 

applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento 

dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.  

4. È ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016.  

5. L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni 

controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti 

eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste, ecc., da parte di 

terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.  

6. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute 

all’autorità giudiziaria competente del Foro di Campobasso con esclusione della 

competenza arbitrale.  

Art. 14 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza  

1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori.  

2. L'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.  
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3. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell’articolo 31 della 

legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva in data _________ numero_______.  

Art. 15 - Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere  

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

l'appaltatore:   

a. dovrà presentare, entro un termine congruo prima dell’inizio dei lavori, e 

comunque non oltre cinque giorni, il Piano Operativo di Sicurezza o Piano 

Sostitutivo di Sicurezza per il cantiere specifico;  

b. aggiornare tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera 

precedente in funzione delle eventuali variazioni;  

c. presentare, entro un termine congruo prima dell’inizio dei lavori, il 

documento di valutazione dei rischi di cui all’art.28 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n.81.  

d. presentare dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di 

sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n.81.  

2. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione (e/o al direttore dei lavori) gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1 ogni volta che mutino le condizioni del 

cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.  

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la 

sua formale costituzione in mora mediante PEC, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto in suo danno.   
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Art. 16 - Adempimenti in materia antimafia  

1. Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli 

impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli 

articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.  

2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento 

all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.  

Art. 17 - Subappalto  

In materia di subappalto si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016.  

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi  

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli 

impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,  

l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante 

cauzione/fideiussione numero________________ in data___________ rilasciata 

dalla società/dall'istituto __________________________ agenzia/filiale 

di_______________________, per un importo di euro________________ pari al ____ 

per cento dell'importo del presente contratto.  

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel 

Capitolato speciale d'appalto e art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.  

3. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di 

saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere 

di definitività del medesimo.   
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4. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità 

di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori e solleva la stazione 

appaltante da ogni responsabilità al riguardo.  

5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante 

polizza numero__________ in data__________ rilasciata dalla società/dall'istituto 

___________________________  agenzia/filiale di_____________, per un importo 

pari a € ________________ (euro____________________).  

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari  

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della 

Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.   

2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare 

apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi 

identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso.   

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e 

con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la 

tracciabilità dei flussi finanziari.  

Art. 20 - Normative di riferimento   

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento 

alle norme contenute nel Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..   

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione 

dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e 

di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 

16-ter, del D.Lgs.165/2001.   
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3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trova applicazione l’articolo 110 del 

D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii..  

Art. 21 - Spese contrattuali e trattamento fiscale   

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti 

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.  

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di 

emissione del certificato di collaudo.  

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione a tassa fissa ai 

sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni 

concernenti l'imposta di registro).  

4. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 

appaltante.  

Art. 22 - Trattamento dei dati personali   

1. L’appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13, 

del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per 

l’utenza esterna, esposta per esteso presso l’ufficio relazioni con il pubblico e 

presso l’ufficio contratti.   

2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento 

è________________________ con sede in via __________________________ e che, 

relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del 

trattamento è________________.  
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Art. 23 - Documenti che fanno parte del contratto  

1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del D.Lgs. 50/2016, fa parte integrante 

del contratto il capitolato speciale d’appalto. Sono altresì facenti parte del 

contratto:  

a. l’elenco dei prezzi unitari e, se del caso, le relative analisi;  

b. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo come 

approvati dalla stazione appaltante;  

c. il cronoprogramma;  

d. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo 18;  

e. qualora presenti e pertinenti, gli atti di assenso espressi dalle diverse 

autorità, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, con le eventuali 

trascrizioni;  

  
2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente 

allegati, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, a 

condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e 

controfirmati dall'appaltatore.  

E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante 
lettura fattane alle parti che a mia richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro 
volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.  

Firmato in triplice copia, letto e sottoscritto:  

 Il Rappresentante della stazione appaltante                                        L’Ufficiale rogante  

___________________________________                 __________________________________  

L’appaltatore                                                                  

___________________________________  


