



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**

**DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI TECNICI
SETTORE PREVENZIONE E PROTEZIONE**

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

OGGETTO: Richiesta di Offerta, con la procedura negoziata – art.36, co.2, lett.b) del D.lgs. 50/2016, a mezzo di RDO sul MEPA, per l'affidamento del servizio di rimozione e riposizionamento di teli di protezione e diserbo da vegetazione infestante nel sito di San Giuliano del Sannio (CB), Villa dei Neratii, Località Crocella, nell'ambito del progetto "Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise". CUP:H14I19000960001- CIG: ZAD32A4098

IL RESPONSABILE DI AREA

- VISTA** l'Autorizzazione di Spesa n.474 del 04.08.2021 con la quale è stato autorizzato l'espletamento di una idonea gara per l'affidamento degli interventi in oggetto riportati;
- PRESO ATTO** che la gara, mediante RDO n.2847688/2021, è stata pubblicata sul portale del MEPA in data 04 agosto 2021 con invito rivolto a n. 5 operatori economici iscritti alla Categoria "SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI" nella regione Molise - termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 24 agosto 2021;
- RILEVATO** che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute a sistema n.2 offerte delle seguenti ditte;
- Ditta CIOCCA Pasquale di Ferrazzano (CB);
 - Ditta PONTILLO Maria Pina di Guardialfiera (CB);
- RILEVATO** che il R.U.P. e punto Ordinate, il giorno 24 agosto 2021, ha provveduto alla valutazione delle offerte pervenute sul portale del MEPA e della documentazione richiesta;
- PRESO ATTO** che a seguito delle valutazioni effettuate sulla scorta della documentazione disponibile sul MEPA, con provvedimento in data 24 agosto 2021, si è proceduto ad escludere dal prosieguo della gara la ditta CIOCCA Pasquale di Ferrazzano (CB) per le motivazioni in esso riportate;
- RISCONTRATO** che, a conclusione dei processi telematici di rivalutazione della documentazione, il R.U.P., in relazione alla graduatoria delle offerte percentuali stilata dal sistema e dalla quale si desume che l'aggiudicazione provvisoria della RDO deve essere attribuita alla ditta PONTILLO MARIA PINA di Guardialfiera (CB), che ha offerto il ribasso percentuale unico del 24,30% da applicare ai prezzi indicati dall'Amministrazione;
- PRESO ATTO** delle verifiche positive, previste dal D.lgs 50/2016 e riportate nelle Linee Guida emanate con Circolare Direttoriale n.7 del 6 aprile 2018, effettuate in capo alla ditta aggiudicataria provvisoria del servizio di che trattasi PONTILLO MARIA PINA di Guardialfiera, con le certificazioni rilasciate dai seguenti enti:
- Tribunale di Campobasso - Casellario Giudiziale in data 16/04/2021;
 - Agenzia delle Entrate Campobasso in data 19/04/2021;
 - Registro Imprese da Archivio CCIAA di Roma in data 15/04/2021;
 - Documento Unico di regolarità contributiva (Scadenza 22/10/2021);



CONSIDERATO che il quadro economico finale del servizio risulta così rideterminato:

•	Lavori	€ 2.619,89
•	Oneri di sicurezza	€ 24,00
	TOTALE INTERVENTI	€ 2.643,89
•	Oneri di discarica (Ivato)	€ 400,00
•	<u>IVA su interventi al 22%</u>	<u>€ 581,66</u>
	TOTALE GENERALE	€ 3.625,55

ACCERTATA la disponibilità economica alla voce di costo del bilancio universitario per l'anno 2021 a valere sul progetto contabile denominato **“valorizzazione e ricerca della chiesa di santa Maria a Sant’Elia a Pianisi (CB) già attivato con Codice “SCAVI_SANTELIA”,** con prelievo della somma necessaria di € 3.625,55 alla voce COAN: CA.04.041.04.01.12 denominata “Altre spese per servizi”;

SENTITO il responsabile scientifico del progetto esecutivo e Direttore di Esecuzione del contratto *“Valorizzazione e ricerca della Villa dei Neratii di San Giuliano del Sannio – località Crocella di san Giuliano del Sannio, Prof.ssa Fulvio CILIBERTO*

SENTITO il Coordinatore Scientifico del Progetto “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise”, prof. Giuseppe Peter VANOLI;

DETERMINA

1) di approvare il seguente quadro economico definitivo degli interventi previsti:

•	Lavori	€ 2.619,89
•	Oneri di sicurezza	€ 24,00
	TOTALE INTERVENTI	€ 2.643,89
•	Oneri di discarica (Ivato)	€ 400,00
•	<u>IVA su interventi al 22%</u>	<u>€ 581,66</u>
	TOTALE GENERALE	€ 3.625,55

2) di autorizzare l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa alla RDO sul MEPA n. 2847688/2021 per l’affidamento del servizio di rimozione e riposizionamento teli di protezione sul sito archeologico e di diserbo vegetazioni infestanti, nel sito di San Giuliano del Sannio (CB), a favore della ditta PONTILLO MARIA PINA di Guardialfiera (CB) per l’importo netto di € 2.643,89, comprensivo di oneri di sicurezza, oltre ad € 400,00 per oneri di discarica materiali di risulta, ed oltre IVA di legge, per un totale complessivo di € 3.625,55;

3) di autorizzare l’impegno della spesa complessiva di € 3.625,55, comprensivo di oneri e IVA, alla voce di costo del Bilancio 2021 denominata “Altre spese per servizi” a valere sul progetto contabile denominato **“Valorizzazione e ricerca della chiesa di santa Maria a Sant’Elia a Pianisi (CB) già attivato con Codice “SCAVI_SANTELIA”,** alla voce COAN: CA.04.041.04.01.12 denominata “Altre spese per servizi

4) di autorizzare l’emissione del documento di stipula sul MEPA successivamente all’acquisizione di tutta la documentazione prevista dal Disciplinare di Gara;

Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicato ai sensi dell’art. 29 del DLgs. 50/2016 nel proprio sito web e sul portale del MIT, ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DI AREA

(Ing. Giovanni LANZA)

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	"SCAVI_SANTELIA"	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 900.000,00	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.04.01.12 "Altre spese per servizi"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____			Data 31.08.2021

