



DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI TECNICI
SETTORE PREVENZIONE E PROTEZIONE

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI "PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI" PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE SPERIMENTALE PER PROVE TERMOFISICHE A SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE "VINCENZO TIBERIO" DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE - CAMPOBASSO. CIG: 940047093E. CUP: H39J20000880006.

IL RETTORE

RICHIAMATO il Decreto Rettorale rep. n. 989/2022 con il quale è stato autorizzato l'espletamento della gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una stazione sperimentale per prove termofisiche a servizio del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute dell'Università, per un importo complessivo di € 520 672,20 secondo il quadro economico come di seguito riportato:

A	LAVORI E PROGETTAZIONE A BASE D'ASTA	
A.1	Importo lavori	442.876,71 €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>7.743,29 €</u>
	Sommano i lavori	450.620,00 €
A.3	Progettazione esecutiva e CSP	<u>22.500,00 €</u>
	Sommano lavori e progettazione	473.120,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA al 10% sui lavori (A.1+A.2)	45.062,00 €
B.2	Contributo Inarcassa al 4% su A.3	900,00 €
B.3	IVA al 22% su (A.3+B.2)	5.148,00 €
B.4	Incentivo alle funzioni tecniche 2% su (A.1+A.2)	9.012,40 €
B.5	Pubblicità di gara	4.000,00 €
B.6	Spese tecniche per Collaudi e CSE	20.931,27 €
B.7	Contributo Inarcassa al 4% su B.6	837,25 €
B.8	IVA al 22% su (B.6+B.7)	<u>4.789,07 €</u>
	Totale somme a disposizione	90.680,00 €
	TOTALE INTERVENTO	563.800,00 €

PRESO ATTO che la gara, mediante RDO id 16/2022, è stata pubblicata sulla piattaforma telematica unimol.acquistitelematici.it in data 20/09/2022 con invito rivolto a tutti gli operatori economici inseriti nella "Categoria prevalente: OG1 - Edifici civili e industriali" - "Categorie secondarie: OG11 - Impianti tecnologici", con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al 11/10/2022 12:00;



- RILEVATO che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute a sistema n.2 offerte delle seguenti ditte:
- Thermo house s.r.l. con sede in Cervinara (AV),
 - SALVATORE GIOVANNI con sede a RIPALIMOSANI (CB);
- RILEVATO che la commissione di gara, nominata con Determina prot. 43424 del 24/10/2022 del Direttore Generale, ha provveduto alla valutazione della documentazione amministrativa richiesta nonché delle offerte tecniche ed economiche pervenute sul portale MePA, ritenendo di dover escludere la ditta SALVATORE GIOVANNI per le ragioni indicate dal RUP nel provvedimento di esclusione prot. n. 51958 del 01/12/2022;
- RISCONTRATO che, a conclusione dei processi telematici di rivalutazione della documentazione, l'aggiudicazione provvisoria della gara è stata attribuita alla ditta Thermo house s.r.l. che ha offerto il ribasso percentuale unico (lavori e progettazione) del 1,00 % da applicare ai prezzi posti a base di gara dall'Amministrazione;
- PRESO ATTO delle verifiche positive, previste dal D.Lgs. 50/2016 e riportate nelle Linee Guida emanate con Circolare Direttoriale n.7 del 6 aprile 2018, effettuate in capo all'aggiudicatario provvisorio del servizio di che trattasi, ditta Thermo house s.r.l., con le certificazioni rilasciate dai seguenti enti:
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (scadenza 14/02/2023);
 - Registro Imprese da Archivio CCIAA in data 02/12/2022;
 - Tribunale di Campobasso - Casellario Giudiziale in data 06/12/2022,
 - Agenzia delle Entrate in data 13/12/2022;
- RITENUTO di dover adeguare l'aliquota IVA da applicarsi all'importo dei lavori dal 10% al 22% per la natura e tipologia dell'intervento configurabile come "grande attrezzatura";
- CONSIDERATO che il quadro economico finale dell'appalto, a seguito del ribasso offerto, risulta così rideterminato:

A LAVORI E PROGETTAZIONE A BASE D'ASTA		
A.1	Importo lavori	438.447,94 €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	7.743,29 €
	Sommano i lavori	446.191,23 €
A.3	Progettazione esecutiva e CSP	22.275,00 €
	Sommano lavori e progettazione	468.466,23 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA al 22% sui lavori (A.1+A.2)	98.162,07 €
B.2	Contributo Inarcassa al 4% su A.3	891,00 €
B.3	IVA al 22% su (A.3+B.2)	5.096,52 €
B.4	Incentivo alle funzioni tecniche 2%	8.270,00 €
B.5	Pubblicità di gara	4.000,00 €
B.6	Spese tecniche per Collaudi e CSE	20.931,27 €
B.7	Contributo Inarcassa al 4% su B.6	837,25 €
B.8	IVA al 22% su (B.6+B.7)	4.789,07 €
	Totale somme a disposizione	142.977,18 €
	Economie di gara IVA inclusa	5.899,53 €
	TOTALE INTERVENTO	617.342,94 €

- RITENUTO di poter destinare le economie di gara per le eventuali ulteriori attività che potrebbero essere richieste nel corso di vigenza del contratto a seguito di esigenze ora non prevedibili;



ACCERTATO

che per garantire la copertura economica dell'intervento in oggetto, pari a complessivi € 617.342,94,00, compreso di oneri per la sicurezza, incentivi per funzioni tecniche e IVA di legge, è necessario incrementare di € 53.542,94 l'originaria copertura economica, determinando il nuovo impegno di spesa così distinto:

- € 309.742,94 sulla voce COAN CA.01.010.02.03 Attrezzature scientifiche del progetto GRANDI_ATTREZZATURE_RISERVE;
- € 170.800,00 sulla voce COAN CA.01.010.02.03 Attrezzature scientifiche del progetto GRANDI_ATTREZZATURE_MIUR;
- € 136.800,00 sulla voce COAN CA01.010.02.03 Attrezzature scientifiche del progetto INGEGNERIA_MAGISTRALE_BIOMEDICA;

DECRETA

- di approvare il seguente quadro economico definitivo degli interventi previsti:

A LAVORI E PROGETTAZIONE A BASE D'ASTA	
A.1	Importo lavori 438.447,94 €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso <u>7.743,29 €</u>
	Sommano i lavori 446.191,23 €
A.3	Progettazione esecutiva e CSP <u>22.275,00 €</u>
	Sommano lavori e progettazione 468.466,23 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA al 22% sui lavori (A.1+A.2) 98.162,53 €
B.2	Contributo Inarcassa al 4% su A.3 891,00 €
B.3	IVA al 22% su (A.3+B.2) 5.096,52 €
B.4	Incentivo alle funzioni tecniche 2% 8.270,00 €
B.5	Pubblicità di gara 4.000,00 €
B.6	Spese tecniche per Collaudi e CSE 20.931,27 €
B.7	Contributo Inarcassa al 4% su B.6 837,25 €
B.8	IVA al 22% su (B.6+B.7) <u>4.789,07 €</u>
	Totale somme a disposizione 142.977,18 €
	Economie di gara IVA inclusa 5.899,53 €
	TOTALE INTERVENTO 617.342,94,00

- di destinare le economie di gara pari a € 5.899,53 IVA inclusa per eventuali ulteriori interventi che potrebbero essere richiesti nel corso di vigenza del contratto a seguito di esigenze ora non prevedibili;
- di autorizzare l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una stazione sperimentale per prove termofisiche a servizio del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute dell'Università, come da quadro economico sopra riportato, alla Ditta Thermo house s.r.l. con sede in Cervinara (AV) aggiudicataria della gara telematica id 16/2022;
- di garantire l'impegno di spesa complessivo di € 617.342,94 così come di seguito distinto:
 - conferma degli impegni di:
 - € 170.800,00 sulla voce COAN CA.01.010.02.03 - Attrezzature scientifiche del progetto GRANDI_ATTREZZATURE_MIUR;
 - € 136.800,00 sulla voce COAN CA01.010.02.03 Attrezzature scientifiche del progetto INGEGNERIA_MAGISTRALE_BIOMEDICA;



- *incremento* di € 53.542,94 del progetto GRANDI_ATTREZZATURE_RISERVE fino ad un importo totale di € 309.742,94 con prelievo dalla voce COGE.02.020.03.02 Risultati gestionali COEP relativi ad esercizi precedenti;
- di autorizzare gli uffici ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
- di sottoporre il presente decreto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE
Prof. Luca BRUNESE

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 nel proprio sito web e sul portale del MIT, ai fini della generale conoscenza.

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	GRANDI_ATTREZZATURE_RISERVE	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 1.339.482,29	Disponibile sul progetto	€
Codice Progetto	GRANDI_ATTREZZATURE_MIUR	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 880.470,21	Disponibile sul progetto	€
Codice Progetto	INGEGNERIA_MAGISTRALE_BIOMEDI CA	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 243.688,87	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.01.010.02.03 – Attrezzature scientifiche	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
L'incremento di € 53.542,94 del progetto GRANDI_ATTREZZATURE_RISERVE è garantito mediante prelievo sulla voce COGE.02.020.03.02 <i>Risultati gestionali COEP relativi ad esercizi precedenti</i> che presenta una disponibilità di € 4.210.822,62 alla data del 20/12/2022			Data 20/12/2022

