



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI TECNICI

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: Affidamento degli incarichi di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi di scavo archeologico, consolidamento e restauro della Villa dei Neratii in San Giuliano del Sannio (CB) nell'ambito del Progetto "Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise".

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la determina del Direttore Generale prot. n°12743 del 22.03.2023 con la quale è stato autorizzato l'espletamento di tre distinte procedure di gara per l'affidamento degli incarichi di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi di scavo archeologico, consolidamento e restauro della Torre San Marco in Pesche (IS), della Chiesa di Santa Maria ad Nives in Sant'Elia a Pianisi (CB) e della Villa dei Neratii in San Giuliano del Sannio (CB), nell'ambito del Progetto "Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise", garantendo la copertura economica, di complessivi € 40.768,28, per l'affidamento dei tre distinti servizi professionali come di seguito riportato:

- € 12.245,75 sul Progetto SCAVI_PESCHE
- € 14.818,61 sul Progetto SCAVI_SANTELIA;
- € 13.703,93 sul Progetto SCAVI_SAN_GIULIANO;

PRESO ATTO che è stata espletata la gara tramite RdO n. 3494857/2023, pubblicata sul portale MEPA in data 24/03/2023 con sorteggio automatico di n.10 Professionisti inseriti nell'iniziativa "SERVIZI – Servizi professionali coordinamento della sicurezza" con sede legale nella Regione Molise, assicurando il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti con termine di scadenza di presentazione delle offerte fissato al 05/04/2023, col criterio di aggiudicazione del minor prezzo e base di gara pari a € 10.800,70, IVA ed oneri esclusi;

RILEVATO che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute a sistema n.3 offerte delle seguenti ditte:

- GEOM. ANTONIO IAPALUCCI con sede in CAMPOBASSO (CB)
- ING. MARCO MIGNOGNA con sede in CAMPOBASSO (CB)
- STUDIO DI INGEGNERIA-ING DI RENZO NICOLA ANTONIO con sede in CAMPOBASSO (CB);

RISCONTRATO che, a conclusione dei processi telematici, il RUP, ha proposto l'aggiudicazione provvisoria della gara è stata attribuita al Geom. Antonio Iapalucci, che ha proposto un ribasso del 30.50% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad € 7.506,00 oltre Oneri Previdenziali ed IVA di legge.

PRESO ATTO delle verifiche positive, previste dal D.lgs 50/2016 e riportate nelle Linee Guida emanate



con Circolare Direttoriale n.7 del 6 aprile 2018, effettuate in capo al professionista provvisorio del servizio di che trattasi Pragma Engineering s.r.l. di Perugia (PG), con le certificazioni seguenti:

- Tribunale di Campobasso - Casellario Giudiziale in data 19/04/2023;
- Certificazione di regolarità relativa a carichi pendenti e/o contestazioni in corso con Agenzia delle Entrate in data 15/05/2023;
- Certificato di Regolarità Contributiva in data 22/05/2023;

VERIFICATA la copertura economica per l'affidamento del servizio di che trattasi sul progetto SCAVI_SAN_GIULIANO autorizzato con Delibera del CdA del 28.07.2022;

DETERMINA

- di autorizzare l'affidamento degli incarichi di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi di scavo archeologico, consolidamento e restauro della Villa dei Neratii in San Giuliano del Sannio (CB), al Geom. Antonio Iapalucci con sede in Campobasso (CB) aggiudicatario della gara MePA RdO n. 3494857/2023 per l'importo di € 7.506,00, oltre Oneri Previdenziali pari ad € 375,30 ed IVA pari ad € 1.733,89 per un totale complessivo di € 9.615,19 .
- autorizzare il RUP ad espletare la stipula del contratto con l'aggiudicatario del servizio;
- di garantire la copertura economica, di complessivi € € 9.615,19, per l'affidamento del servizio professionale di che trattasi sul Progetto "Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise" SCAVI_SAN_GIULIANO alla voce di costo CA.04.041.04.01.12 del Bilancio dell'anno 2023 denominata "Altre spese per servizi"
- di autorizzare gli uffici ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Valerio BARBIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nel proprio sito web e sul portale del MIT, ai fini della generale conoscenza.

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	SCAVI_SAN_GIULIANO		
Disponibile sul progetto	€ 567.453,81	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.04.01.12 - "Altre spese per servizi"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____			Data 25/05/2023

