
 

 

 

 

 
 

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI 

SETTORE NUOVE PROGETTAZIONI EDILIZIE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

DETERMINA DIRETTORE GENERALE 

 

OGGETTO:  Lavori di manutenzione ordinaria del Centro Servizi Culturali – Viale 

Manzoni, Campobasso; CIG: A0086A5D87 - CUP: H31J23000800005 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATA la Determina del Direttore Generale prot.n° 34768 del 30.08.2023, con la quale è stato 

approvato il progetto esecutivo redatto per i lavori di manutenzione ordinaria del Centro 

Servizi Culturali – Viale Manzoni, Campobasso; 

 

VISTA la Determina del Direttore Generale prot. n° 34768 del 30.08.2023 con la quale si 

autorizzava il Settore Nuove Progettazioni Edilizie e Innovazione Tecnologica a 

procedere all’espletamento di un’idonea procedura di gara, mediante Affidamento 

Diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, sul MEPA con un unico 

operatore economico, individuato nella Ditta CIOCCA PASQUALE con sede in 

Campobasso (CB), per l’importo da sottoporre a ribasso di € 48.500,00 (comprensivo 

degli oneri per la sicurezza) oltre IVA al 22%; 

PRESO ATTO che la gara, mediante RDO n° 3712220/2023, è stata pubblicata sul portale del MEPA 

in data 31 Agosto 2023 e il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta è stato 

fissato al 06 Settembre 2023; 

RISCONTRATO che in data 07 Agosto 2023, a conclusione dei processi telematici di valutazione 

dell’offerta e di verifica della documentazione, il Rup ha provveduto, in conformità a 

quanto previsto dal Disciplinare di Gara, all’aggiudicazione provvisoria della RDO alla 

ditta CIOCCA PASQUALE con sede in Campobasso (CB), al prezzo offerto di € 

47.500,00, oltre oneri della sicurezza di € 809,88, per un importo complessivo di € 

48.309,88 oltre IVA al 22%; 

 

PRESO ATTO che le verifiche previste dal D.Lgs. 36/2023 e riportate nelle Linee Guida emanate con 

Circolare Direttoriale n.7 del 6 aprile 2018, da effettuare in capo alla ditta aggiudicataria 

provvisoria dell’intervento di cui trattasi, CIOCCA PASQUALE con sede in 

Campobasso (CB), si sono concluse con esito positivo con il rilascio delle seguenti 

attestazioni: 

▪ Agenzia delle Entrate di Campobasso (CB) prot. n°35725 del 06/09/2023  

▪ Tribunale di Campobasso (CB), Ufficio del Casellario Giudiziale prot. n°36091 

del 08/09/2023; 

▪ Portale Infocamera – rilasciata in data 07/09/2023; 

▪ Durc con scadenza al 14/10/2023); 

 





 

 

SENTITO il Rup, Ing. Carlo Rinaldi, del Settore Nuove Progettazioni Edilizie e Innovazione 

Tecnologica; 

ACCERTATA la copertura economica per l’affidamento dell’intervento di cui trattasi alla voce di costo 

del Bilancio dell’anno 2023 denominata “Manutenzione Ordinaria e Riparazione di 

Immobili” con codifica CA.04.041.04.03.02 per l’importo pari ad € 65.000,00: 

VISTO il quadro economico dei lavori così rideterminato: 

A LAVORI

1 Importo lavori edili 47 500,00€               

(di cui € 26.478,20 per costi della manodopera non soggetti a ribasso)

3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 809,88€                   

Sommano i lavori 48 309,88€            

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 Imprevisti sui lavori 3 983,61€                

2 IVA al 22% su (A+B1) 11 504,57€               

3 Economie di gara 235,75€                   

4 Incentivo funzioni tecniche 2% 966,20€                   

Totale somme a disposizione 16 690,12€            

TOTALE INTERVENTO 65 000,00€            

(*)

QUADRO ECONOMICO

L'importo dei lavori è stato stimato sulla base dei prezzi previsti dal Preziario 

Regione Molise - Edizione 2023
 

DETERMINA 

1) di approvare l’aggiudicazione definitiva della RDO n° 3712220/2023 sul MEPA per l’affidamento dei 

lavori in oggetto a favore della Ditta CIOCCA PASQUALE con sede in Campobasso (CB), per 

l’importo netto di € 47.500,00 oltre € 809,88 per gli oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 

10.628,17, per un totale complessivo di € 58.938,05; 

2) di approvare il seguente Quadro Economico definitivo dei lavori di cui trattasi: 

A LAVORI

1 Importo lavori edili 47 500,00€               

(di cui € 26.478,20 per costi della manodopera non soggetti a ribasso)

3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 809,88€                   

Sommano i lavori 48 309,88€            

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 Imprevisti sui lavori 3 983,61€                

2 IVA al 22% su (A+B1) 11 504,57€               

3 Economie di gara 235,75€                   

4 Incentivo funzioni tecniche 2% 966,20€                   

Totale somme a disposizione 16 690,12€            

TOTALE INTERVENTO 65 000,00€            

(*)

QUADRO ECONOMICO

L'importo dei lavori è stato stimato sulla base dei prezzi previsti dal Preziario 

Regione Molise - Edizione 2023
 



 

 

3) di autorizzare il RUP ad inviare il documento di stipula alla ditta aggiudicataria dei lavori, 

successivamente all’acquisizione della documentazione prevista dal Disciplinare di Gara. 

 

 

Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicato ai sensi dell’art. 27 del DLgs. 36/2023 nel proprio sito 

web e sul portale del MIT, ai fini della generale conoscenza.  

   

 

 
     IL DIRETTORE GENERALE 

  (dott. Valerio BARBIERI) 

 
 (Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
 
 
 
 
 

 

COSTI RICAVI 

Codice Progetto  Codice Progetto  

Disponibile sul progetto  Disponibile sul progetto € 

Voce COAN    

Vincolo da provvedimento    

Voce COAN 
CA.04.041.04.03.02 – “Manutenzione 
ordinaria e riparazioni di immobili” 

Voce COAN  

Vincolo da provvedimento n. 622           € 65.000,00   

Annotazioni: Data 11/09/2023 
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